

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-क०/विविध-०६/२०१०- ३९

/पटना, दिनांक- २३.०१.२०१७

प्रेषक,

राकेश कुमार,
नोडल पदाधिकारी,
(ई-टेन्डरिंग) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यॉत्रिक सहित)
निदेशक, वाल्मी, पटना।
निदेशक, कय, भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- दिनांक-२२.०१.२०१७ एवं दिनांक २३.०१.२०१७ को BSNL के Link failure एवं flip/flap के कारण e-Procurement site down/slow रहने के फलस्वरूप संबंधित निविदाओं के डाउनलोड, अपलोड, निविदा खोलने आदि की तिथियों को विस्तारित (Extend) करने के संबंध में।

प्रसंग:-प्रोजेक्ट लीड, ई-प्रोक्योरमेन्ट, बेल्ट्रॉन का ई-मेल दिनांक-२३.०१.२०१७।

महाशय,


उपरोक्त विषयक प्रासंगिक ई-मेल द्वारा दिनांक २२.०१.२०१७ एवं दिनांक २३.०१.२०१७ को BSNL के Link failure एवं flip/flap के कारण e-Procurement site down/Slow रहने की सूचना दी गई है, जिसके कारण दिनांक २२.०१.२०१७ एवं २३.०१.२०१७ को बेल्ट्रॉन के प्रासंगिक ई-मेल द्वारा तदनुसार संबंधित निविदाओं की निविदा तिथियों को reschedule करने की सलाह दी गई है।

उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार संबंधित निविदाओं की तिथियों को निम्न प्रकार से आगे बढ़ाने (Extend) हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय-

क्रम सं०	विवरण	पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय	Extended तिथि एवं समय
(i)	निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि	दिनांक १५.०१.२०१७ से दिनांक २२.०१.२०१७ के ०३:०० बजे अपराह्न तक।	दिनांक २७.०१.२०१७ को ०३:०० बजे अपराह्न तक।
(ii)	निविदा कागजात अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक २३.०१.२०१७ समय ०३:०० बजे अपराह्न	दिनांक २७.०१.२०१७ के ०५:०० बजे अपराह्न तक।

(iii)	Physical Mode/ Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि को निविदा सूचना में उल्लेखित कार्यालयों में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 24.01.2017 के 03:00 बजे अपराहन तक	दिनांक 28.01.2017 के 03:00 बजे अपराहन तक।
(iv)	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 25.01.2017 समय 03:30 बजे अपराहन	दिनांक 30.01.2017 समय 03:30 बजे अपराहन तक।

विश्वासभाजन,



23/01/17
(राकेश कुमार)

नोडल पदाधिकारी
ई-टेन्डरिंग

ज्ञाप सं०:- 39

/पटना, दिनांक- 23.01.2017

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2 एवं 3/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/लोक सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



23/01/17

(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी,
(ई-टेन्डरिंग)।

ज्ञाप सं०:- 39

/पटना, दिनांक- 23.01.2017

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



23/01/17

(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी,
(ई-टेन्डरिंग)।

ज्ञाप सं०:- 39

/पटना, दिनांक- 23.01.2017

प्रतिलिपि-श्रीमती, किरण कुमारी सिन्हा, प्रोजेक्ट लीड, बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/01/17

(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी,
(ई-टेन्डरिंग)।